

MUNICIPALIDAD DE NUEVO CHIMBOTE

Nuevo Chimbote Distrito Ecológico

Cultural y Emprendedor

CIRCULAR N°001 -2013 - CEPRI MDNCH LEY N°29230

PARA : EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN:
"CREACION DEL ACCESO VIAL A NUEVO CHIMBOTE, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE - SANTA - ANCASH"

DE : CEPRI MDNCH - LEY N°29230

ASUNTO : MODIFICACIÓN DE BASES- AMPLIACIONDE PLAZOS

FECHA : 05 de agosto del 2013

El Comité Especial Ley N°29230 de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, en atención a las consultas recibidas de la Empresa Banco Internacional del Perú S.A.A. –Interbank; quien registró su intención de participar en el presente proceso, sin perjuicio a otros participantes y en cumplimiento de las bases publicadas decide ampliar el plazo para la absolución de consultas y observaciones, considerándose en adelante el siguiente cronograma:

ANEXO N° 1

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE COMITÉ ESPECIAL LEY 29230

PROCESO DE SELECCIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS PARA EJECUTAR PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230

CRONOGRAMA DEL PROCESO

| | Actividades | De | Hasta |
|----|---|------------|--------------|
| 1. | Convocatoria y publicación de bases, incluyendo el formato de Convenio | 17/07/2013 | 17/07/2013 |
| 2. | Recepción de expresiones de interés de empresa | 18/07/2013 | 25/07/2013 |
| 3. | Presentación de Consultas y Observaciones a las Bases | 26/07/2013 | 01/08/2013 |
| 4. | Absolución de Consultas y observaciones a las Bases | 02/08/2013 | 12/08/2013 |
| 5. | Publicación de bases integradas en el Portal Institucional de la Entidad | 13/08/2013 | 13/08/2013 |
| 6. | Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, 2 y 3 | 14/08/2013 | 14/08/2013 |
| 7. | Calificación de Propuestas Técnicas | 15/08/2013 | 19/08/2013 |
| 8. | Resultados de calificación de las Propuestas en el Portal Institucional de la Entidad | 20/08/2013 | 20/08/2013 |

MUNICIPALIDAD DE NUEVO CHIMBOTE

Nuevo Chimbote Distrito Ecológico

Cultural y Emprendedor

| | | | |
|-----|---|------------|------------|
| 9. | Adjudicación de la Buena Pro | 21/08/2013 | 21/08/2013 |
| 10. | Suscripción del Convenio entre Municipalidad y Empresa (<i>en cuanto se haya completado la documentación respectiva</i>). | 28/08/2013 | |

- (*) A través de Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote con atención al Comité Especial del Proceso de Selección de Empresas Privadas para ejecutar el Proyecto en el marco de la Ley No. 29230, en el siguiente horario: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. – Consignar el nombre del Proyecto
- (**) A través de Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote con atención al Comité Especial del Proceso de Selección de Empresas Privadas para ejecutar el Proyecto en el marco de la Ley No. 29230, en el siguiente horario: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. – Consignar el nombre del Proyecto.
- (* (**)) Las fechas consignadas en el presente Cronograma, contempla lo establecido en el Decreto Supremo N° 123-2012-PCM, publicado el 31 de diciembre de 2012 – “Declaran días no laborables compensables para los trabajadores del sector público, durante el año 2013”



Dr. Rodolfo Barrantes Machaca
Presidente del Comité Especial – Ley N°29230